

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 平成28年9月29日

件名 市道高野茨島1号線道路改良工事

予定価格	10,519,200 円	制限価格	9,467,280 円
入札書比較 予定価格	9,740,000 円	入札書比較 制限価格	8,766,000 円

下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

入札者	入札	再入札		記事
		第1回目		
株式会社 小野組	辞退			
興栄建設株式会社	9,650,000			
有限会社 創栄建設	9,680,000			
延本建設株式会社	9,600,000			
丸鹿組株式会社	9,500,000			落札候補者

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

閲覧期間 平成30年3月31日 まで

上記のとおり公表します

契約締結結果表

件名	市道高野茨島1号線道路改良工事
場所	胎内市 高野 地内
種別	土木一式工事
概要	施工延長L=37.3m排水構造物工自由勾配側溝800*800L=25.2m、600*800L=6m、600*700L=4m、横断用300*500L=7m、VSカルバート(同等品)800*800L=6m、舗装工(下層路盤・上層路盤・基層・表層)290㎡
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵
期間等	
(1)期間	平成28年9月30日 から 平成29年2月21日 まで
(2)着手期限	平成28年10月6日
(3)完了期限	平成29年2月21日
契約金額(税込)	10,260,000 円