

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 令和4年4月21日

件名 市道高野茨島1号線側溝新設改良工事

予定価格	14,641,000 円	制限価格	13,159,300 円
入札書比較 予定価格	13,310,000 円	入札書比較 制限価格	11,963,000 円

〔下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額である。〕

※単位 円(税抜)

入札者	入札	再入札		記 事
		第 1 回 目		
興栄建設株式会社	12,900,000			
有限会社 創栄建設	12,780,000			
高橋土建株式会社	13,000,000			
株式会社 西奈美組	12,750,000			
延本建設株式会社	12,660,000			落札候補者

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

上記のとおり公表します

契約締結結果表

件名	市道高野茨島1号線側溝新設改良工事		
場所	胎内市 高野 地内		
種別	土木一式工事		
概要	施工延長 L=188.9m 側溝工 自由勾配側溝 300型 L=28.1m、500型 L=16.3m、横断用自由勾配側溝 300型 L=10.0m 落蓋式側溝 300B L=51.0m 舗装工(下層路盤、上層路盤、基層、表層) 95.0m ²		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社		
期間等			
(1) 期間	令和4年4月22日	から	令和4年9月13日 まで
(2) 着手期限	令和4年4月28日		
(3) 完了期限	令和4年9月13日		
契約金額(税込)	13,926,000 円		