

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 令和4年10月6日

件名 更正橋補修工事

予定価格	9,933,000 円	制限価格	8,765,900 円
入札書比較 予定価格	9,030,000 円	入札書比較 制限価格	7,969,000 円

〔下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税を含まない金額である。〕

※単位 円(税抜)

入札者	入札	再入札		記 事
		第 1 回 目		
株式会社 小野工務店	9,050,000			
株式会社 西奈美組	9,000,000			
延本建設株式会社	9,200,000			
山栄建設株式会社	8,900,000			落札候補者

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

上記のとおり公表します

# 契約締結結果表

件名	更正橋補修工事
場所	胎内市 大川町 地内
種別	とび・土工・コンクリート工事
概要	橋梁修繕 1橋 断面修復工(左官工法) 0.41m <sup>3</sup> 、含浸材塗布工 7.9m <sup>2</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社
期間等	
(1)期間	令和4年10月7日 から 令和5年1月24日 まで
(2)着手期限	令和4年10月13日
(3)完了期限	令和5年1月24日
契約金額(税込)	9,790,000 円