

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 平成28年6月9日

件名 市道新栄町・駅前線側溝新設改良工事

予定価格	16,394,400 円	制限価格	14,754,960 円
入札書比較 予定価格	15,180,000 円	入札書比較 制限価格	13,662,000 円

下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

入札者	入札	再入札		記事
		第1回目		
株式会社 小野組	14,850,000			
有限会社 創栄建設	14,880,000			
高橋土建株式会社	14,870,000			
延本建設株式会社	14,800,000			落札候補者
山栄建設株式会社	14,850,000			

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

閲覧期間 平成30年3月31日 まで

上記のとおり公表します

契約締結結果表

件名	市道新栄町・駅前線側溝新設改良工事
場所	胎内市 新栄町 地内
種別	土木一式工事
概要	施工延長L=306.2m 排水構造物工 自由勾配側溝300×600 L=306.2m、舗装工 143.0m ² 区画線工(外側線) L=306.0m
契約の相手方	新潟県胎内市新栄町1番8号 延本建設株式会社 代表取締役 菅原 正夫
期間等	
(1)期間	平成28年6月10日 から 平成28年11月1日 まで
(2)着手期限	平成28年6月16日
(3)完了期限	平成28年11月1日
契約金額(税込)	15,984,000 円