

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 平成29年7月13日

件名 市道鹿ノ俣線舗装補修工事

予定価格	5,119,200 円	制限価格	4,607,280 円
入札書比較 予定価格	4,740,000 円	入札書比較 制限価格	4,266,000 円

下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※単位 円(税抜)

入札者	入札	再入札		記 事
		第 1 回 目		
株式会社 大平組	4,550,000			落札候補者
オノエンタープライズ株式会社	4,580,000			
信越建設工業株式会社	4,650,000			
株式会社 西奈美組	4,700,000			
山栄建設株式会社	4,600,000			

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

閲覧期間 平成31年3月31日 まで

上記のとおり公表します

# 契約締結結果表

件名	市道鹿ノ俣線舗装補修工事
場所	胎内市 宮久 地内
種別	舗装工事
概要	施工延長 L=603m 舗装打換え工(㊟密粒度As t=5cm)57㎡、オーバーレイ工(㊟密粒度As t=3cm)1,660㎡
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
期間等	
(1)期間	平成29年7月14日 から 平成29年9月21日 まで
(2)着手期限	平成29年7月20日
(3)完了期限	平成29年9月21日
契約金額(税込)	4,914,000 円