
（制限付一般競争入札）

入札年月日

件 名

予 定 価 格 制 限 価 格

入札書比較
予 定 価 格

入札書比較
制 限 価 格

※単位　円（税抜）

落札候補者

閲覧期間 まで

上記のとおり公表します。

　地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第１項の
規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

平成31年3月31日

加藤建築 2,145,000

株式会社　羽田工務店 2,050,000

入 札 公 表 兼 結 果 調 書

平成29年9月7日

胎内スキー場ロマンスリフトＡＢ運転監視室建替工事 建築工事

2,257,200 　円 2,031,480 　円

2,090,000 　円 1,881,000 　円

入 札 者 入 札
再 入 札

記 事
第 1 回 目

下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の

１０８分の１００に相当する金額である。



契 約 締 結 結 果 表

胎内市

種別

契約の相手方

期間等

（１）期間 から まで

（２）着手期限

（３）完了期限

契 約 金 額（税込） 円

平成29年9月8日 平成29年12月6日

平成29年9月14日

平成29年12月6日

2,214,000

新潟県胎内市黒川１０６９番地

株式会社　羽田工務店

代表取締役 羽田　孝史

件名 胎内スキー場ロマンスリフトＡＢ運転監視室建替工事 建築工事

場所 熱田坂　地内

建築一式工事

概要 既存運転監視室 撤去解体 面積：9.9372㎡
新設運転監視室 面積：9.9372㎡
構造：木造 平屋建て


